

# 平成29年度 建設工事等の発注予定について

平成 29 年 3 月 15 日 現在  
平成 29 年 3 月 17 日 修正

平成29年度予算化されている建設工事等について記載しております。

※工事については事業費250万円以上、業務委託（工事設計等）については事業費100万円以上です。

※工事名、工事施工箇所、工事件数については他事業関連（国道、道道、土木）等の発注状況に応じて合併積算の発生や分割発注により変更することがあります。









## 平成29年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 都市整備課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	市営住宅(富士見団地3-B-1) 屋上防水改修工事	富士見5丁目	既設アスファルト防水を撤去しないシート 防水工事一式	90日間	防水	条件付一般競争	11,300	6月
2	市営住宅(声問団地60-B-2) 配管改修工事	声問5丁目	8戸 給排水 各1式	90日間	管	条件付一般競争	9,500	5月
3	市営住宅(声問団地60-B-2) 建具改修工事	声問5丁目	8戸 木製建具改修 各住戸6箇所	90日間	建具	条件付一般競争	5,400	5月
4	市営住宅(緑ヶ丘団地9-1) 屋上防水改修工事	緑2丁目	既設アスファルト防水を撤去しないシート 防水工事一式	90日間	防水	条件付一般競争	7,400	6月
5	市営住宅(末広団地57-B-1) 屋根改修工事	末広4丁目	本屋根及び玄関屋根カバー工法改修工事 一式	90日間	屋根・板金	条件付一般競争	11,300	6月
6	市営住宅(末広団地57-B-1) 外壁改修工事	末広4丁目	外壁の塗装塗替工事及びバルコニー防水 改修工事等一式	90日間	塗装	条件付一般競争	22,500	6月
7	市営住宅(末広団地63-B-1) 配管改修工事	末広5丁目	24戸 給排水・ガス管更新、給水方式 変更、換気設備更新 各1式	150日間	管	条件付一般競争	64,800	5月
8	市営住宅(末広団地63-B-1) 建具改修工事(その1)	末広5丁目	8戸 木製建具改修 各住戸6箇所	150日間	建具	条件付一般競争	5,367	5月

## 平成29年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 都市整備課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	市営住宅(末広団地63-B-1) 建具改修工事(その2)	末広5丁目	8戸 木製建具改修 各住戸6箇所	150日間	建具	条件付一般競争	5,367	5月
10	市営住宅(末広団地63-B-1) 建具改修工事(その3)	末広5丁目	8戸 木製建具改修 各住戸6箇所	150日間	建具	条件付一般競争	5,366	5月
11	市営住宅(恵比須団地) 浴室床補修工事	恵比須1・3・4丁目	恵比須団地3棟50戸の浴室防水塗装工事 一式	90日間	防水	条件付一般競争	2,500	6月
12	稚内公園整備(園路整備)工事	ヤムワッカナイ	道路改修工事 L=100m	90日間	土木	条件付一般競争	26,000	8月
13	稚内公園整備(売店整備)工事	ヤムワッカナイ	売店シャッター改修 10箇所	60日間	サッシ・シャッター	条件付一般競争	5,700	4月
14	都市公園遊具改築(青葉公園)工 事	栄1丁目	複合遊具改築 1基、2連ブランコ改築 1 基、鉄棒改築 1基	60日間	土木	条件付一般競争	2,500	5月
15	都市公園遊具改築(さくらヶ丘公 園)工事	こまどり5丁目	複合遊具改築 1基	60日間	土木	条件付一般競争	4,400	5月
16	都市公園遊具改築(緑どんぐり公 園)工事	緑6丁目	複合遊具改築 1基	60日間	土木	条件付一般競争	4,400	5月

## 平成29年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 土木課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	市内区画線整備工事	市内	区画線整備 一式	90日間	塗装	条件付一般競争	5,500	4月
2	市内路面整正工事	市内	路面整正(As再生骨材等) 一式	210日間	土木	条件付一般競争	9,500	4月
3	市内舗装維持補修工事	市内	舗装補修 一式	240日間	舗装	条件付一般競争	9,000	4月
4	市内舗装維持補修(その2)工事	市内	舗装補修 一式	240日間	舗装	条件付一般競争	9,000	4月
5	朝日8条通道路整備工事	朝日	道路整備 L=100m	120日間	土木	条件付一般競争	15,000	4月
6	中央1条通側溝整備工事	中央	側溝整備 L=80m	120日間	土木	条件付一般競争	9,000	4月
7	大黒1条通側溝整備工事	大黒	側溝整備 L=120m	120日間	土木	条件付一般競争	10,000	4月
8	北浜山手通側溝整備工事	恵比須	側溝整備 L=50m	120日間	土木	条件付一般競争	7,500	4月

## 平成29年度建設工事等の発注予定

### 建設産業部 土木課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事を取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	百合ヶ丘4号通側溝整備工事	緑	側溝整備 L=170m	120日間	土木	条件付一般競争	13,000	4月
10	クサンル川護岸整備工事	緑	護岸整備 L=20m	120日間	土木	条件付一般競争	5,000	4月
11	公共灯LED化整備工事	市内	公共灯器具取替(LED化) 一式	90日間	電気	条件付一般競争	19,100	4月
12	公共灯LED化整備(その2)工事	市内	公共灯器具取替(LED化) 一式	90日間	電気	条件付一般競争	19,100	4月
13	サラキトマナイ4号橋補修工事	サラキトマナイ	橋梁補修 一式	150日間	土木	条件付一般競争	11,000	10月
14	若草大橋補修工事	樺岡	橋梁補修 一式	150日間	土木	条件付一般競争	19,000	10月
15	緑・富岡環状通街路整備(栄2号橋上部)工事	栄	橋梁上部工(鋼単純非合成箱桁)一式 橋長 L=38.1m	240日間	土木	条件付一般競争	150,000	5月
16	緑・富岡環状通街路整備(道路改良)工事	栄	仮道整備 L=280m	120日間	土木	条件付一般競争	44,000	5月











## 平成29年度建設工事等の発注予定

**環境水道部**

**水道施設課 水道グループ**

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	萩ヶ丘浄水場フロキュレーター修繕工事	富岡5丁目	1～6号フロキュレーターリング・メタル交換	100日間	機械	条件付一般競争	4,700	4月
2	萩ヶ丘浄水場旧系減速機修繕	富岡5丁目	3・4号池減速機・電動機の分解整備	100日間	機械	条件付一般競争	4,800	4月
3	萩ヶ丘浄水場電動弁コントローラー取替	富岡5丁目	1～4号ろ過池ろ過弁及び新系分配弁コントローラーの交換	210日間	機械	随意契約	3,000	4月
4	水道メーター取替その1工事	市内一円	水道メーターの取替	330日間	水道	条件付一般競争	14,000	4月
5	水道メーター取替その2工事	市内一円	水道メーターの取替	330日間	水道	条件付一般競争	14,000	4月
6	水道メーター取替その3工事	市内一円	水道メーターの取替	330日間	水道	条件付一般競争	14,000	4月
7	水道メーター取替その4工事	市内一円	水道メーターの取替	330日間	水道	条件付一般競争	14,000	4月
8	水道メーター取替その5工事	市内一円	水道メーターの取替	210日間	水道	条件付一般競争	6,000	4月

## 平成29年度建設工事等の発注予定

**環境水道部**

**水道施設課 水道グループ**

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	水道メーター取替その6工事	市内一円	水道メーターの取替	210日間	水道	条件付一般競争	6,000	4月
10	水道メーター取替その7工事	市内一円	水道メーターの取替	210日間	水道	条件付一般競争	5,219	4月
11	風力発電監視装置設置工事	富岡5丁目	風車の常時監視システム	50日間	電気	随意契約	3,900	4月
12	導水管改良その1工事	上声間	DCIP(NS)φ700 L=750m	270日間	水道	条件付一般競争	100,000	5月
13	導水管改良その2工事	上声間	DCIP(NS)φ700 L=750m	270日間	水道	条件付一般競争	100,000	5月
14	上勇知配水池改修工事	勇知	配水池内補修	90日間	土木	条件付一般競争	3,000	5月
15	導水管改良その3工事	上声間	DCIP(NS)φ700 L=870m	270日間	水道	条件付一般競争	172,658	6月
16	導水管改良その4工事	上声間	DCIP(NS)φ700 L=860m	270日間	水道	条件付一般競争	172,000	6月

## 平成29年度建設工事等の発注予定

**環境水道部**

**水道施設課 水道グループ**

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
17	港地区配水管改良工事	港1丁目	DCIP(GX) φ 400 L=20m	120日間	水道	条件付一般競争	16,000	6月
18	中央地区配水管改良工事	中央5丁目	DCIP(GX) φ 400 L=689m	270日間	水道	条件付一般競争	98,480	6月
19	稚内空港水道管移設工事	メグマ	VP φ 75mm L=800m	150日間	水道	条件付一般競争	26,000	6月
20	緑配水管布設替工事	緑1丁目	DCIP φ 150mm L=20m	120日間	水道	条件付一般競争	4,000	6月
21	水道施設水位計更新工事	北辰ダム	浸潤線水位計の更新	60日間	電気	条件付一般競争	2,500	7月
22	北辰ダム空気揚水筒改修工事	北辰ダム	空気揚水筒改修	90日間	水道	条件付一般競争	3,000	7月
23	水道施設流量計更新工事	緑6丁目	φ 350mm 流量計の更新	90日間	電気	条件付一般競争	3,500	7月
24	萩ヶ丘浄水場沈澱池維持	富岡5丁目	ワイヤー交換、滑車交換	120日間	機械	条件付一般競争	4,000	8月



## 平成29年度建設工事等の発注予定

**環境水道部**

**水道施設課 下水道グループ**

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	終末処理場管理棟屋上防水改修 工事	末広3丁目 終末処理場内	池棟屋上防水 760m <sup>2</sup>	120日間	防水	条件付一般競争	11,500	4月
2	公共下水道雨水管渠布設工事	栄1丁目	雨水管 HP φ 400~600mm L=210m	270日間	土木	条件付一般競争	30,000	5月
3	栄ポンプ所移設工事	栄1丁目	第231号幹線 汚水管 VU φ 200 L=100m、圧送管 φ 100mm L=100m、マンホールポンプ所 一 式	270日間	土木	条件付一般競争	57,000	5月
4	終末処理場最終沈殿池更新機械 設備工事	末広3丁目 終末処理場内	掻き寄せ機等更新機械設備工事	270日間	機械	条件付一般競争	128,500	5月
5	終末処理場最終沈殿池更新電気 設備工事	末広3丁目 終末処理場内	掻き寄せ機等更新電気設備工事	270日間	電気	条件付一般競争	84,600	5月
6	終末処理場塩素消毒・処理水再利 用設備更新機械設備工事	末広3丁目 終末処理場内	消毒ポンプ、高架水槽等更新機械設備工 事	270日間	機械	条件付一般競争	60,400	5月
7	終末処理場塩素消毒・処理水再利 用設備更新電気設備工事	末広3丁目 終末処理場内	消毒ポンプ、高架水槽等更新電気設備工 事	270日間	電気	条件付一般競争	58,800	5月
8	終末処理場最初沈殿池更新機械 設備工事	末広3丁目 終末処理場内	掻き寄せ機等更新機械設備工事	270日間	機械	条件付一般競争	172,900	5月



## 平成29年度建設工事等の発注予定

### 教育部 学校教育課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
1	稚内南小学校校舎・屋内運動場解体工事	緑1丁目	危険建物として判定されたための校舎改築工事に係る旧校舎の一部及び旧屋内体育館解体工事	135日間	解体	条件付一般競争	46,200	4月
2	稚内南小学校校舎建設工事(建築主体工事)	緑1丁目	危険建物として判定されたための改築工事	480日間	建築	条件付一般競争	1,118,050	5月
3	稚内南小学校校舎建設工事(強電設備工事)	緑1丁目	危険建物として判定されたための改築工事	480日間	電気	条件付一般競争	92,805	5月
4	稚内南小学校校舎建設工事(弱電設備工事)	緑1丁目	危険建物として判定されたための改築工事	480日間	電気	条件付一般競争	41,002	5月
5	稚内南小学校校舎建設工事(給排水衛生工事)	緑1丁目	危険建物として判定されたための改築工事	480日間	管	条件付一般競争	76,003	5月
6	稚内南小学校校舎建設工事(暖房換気工事)	緑1丁目	危険建物として判定されたための改築工事	480日間	機械	条件付一般競争	164,007	5月
7	稚内南小学校整備付帯工事(物置設置工事)	緑1丁目	改築に伴って新築する物置設置工事	75日間	建築	条件付一般競争	5,900	6月
8	稚内南小学校整備付帯工事(温室設置工事)	緑1丁目	改築に伴う温室設置工事	75日間	建築	条件付一般競争	6,750	6月

## 平成29年度建設工事等の発注予定

### 教育部 学校教育課

※工事概要、工期、事業費等が変更及び工事が取りやめになる  
可能性がありますのでご了承ください。

No.	工 事 名	施 行 場 所	工 事 概 要	工 期	工 種	入札及び 契約の方法	事 業 費 ( 千 円 )	入札予定
9	稚内南小学校外構整備工事	緑1丁目	改築に伴う屋体周辺の外構整備工事	120日間	建築	随意契約	7,200	4月
10	大岬小学校教員住宅新築工事(建築主体工事)	宗谷岬	老朽化した管理職住宅の新築工事	120日間	建築	条件付一般競争	15,876	5月
11	大岬小学校教員住宅新築工事(管設備工事)	宗谷岬	老朽化した管理職住宅の新築工事	120日間	管	条件付一般競争	2,902	5月
12	大岬小学校屋内運動場外壁改修工事	宗谷岬	風雪によって破損している屋体外壁改修工事	120日間	建築	条件付一般競争	9,677	6月
13	小学校耐震補強工事(富磯小学校)	富磯	耐震診断により危険と判断された屋内運動場の補強工事	150日間	建築	条件付一般競争	23,350	5月
14	中学校耐震補強工事(稚内南中学校)	緑1丁目	耐震診断により危険と判断された校舎及び屋内運動場の補強工事	270日間	建築	条件付一般競争	117,159	5月
15	稚内南中学校屋内運動場照明改修工事	緑1丁目	老朽化した屋内運動場アリーナ照明をLEDに更新する工事	120日間	電気	条件付一般競争	6,578	8月
16	稚内南中学校屋内運動場屋根改修工事	緑1丁目	風雪によって老朽化した屋内運動場の屋根改修工事	120日間	塗装	条件付一般競争	9,593	6月





## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

### 建設産業部 都市整備課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	稚内公園整備実施設計業務委託	ヤムワッカナイ	稚内公園設計(園路)	90日間	条件付一般競争	5,300	5月
2	みどり公園整備地質調査業務委託	緑3丁目	みどり公園地質調査(カーリング場)	330日間	条件付一般競争	15,845	4月
3	みどり公園整備実施設計業務委託	緑3丁目	みどり公園設計(カーリング場、公園)	150日間	随意契約	39,936	4月
4	みどり公園施設整備耐震診断業務委託	緑3丁目	施設耐震診断	270日間	条件付一般競争	12,000	4月
5							
6							
7							
8							

## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

### 建設産業部 土木課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	副港通道路測量設計業務委託	末広	実測線測量、実施設計	210日間	条件付一般競争	21,000	5月
2	市内幹線道路路面調査設計業務委託	緑外	路面調査・補修設計 一式	120日間	条件付一般競争	2,300	5月
3	緑・富岡環状通家屋調査業務委託	栄	家屋損失調査、振動調査	330日間	条件付一般競争	8,000	5月
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

### 建設産業部 物流港湾課

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	稚内港(副港通)改修事業実施設計業務委託	港5丁目～大黒2丁目	L=800m W=14～15m、測量、土質調査、実施設計一式	200日間	条件付一般競争	10,000	6月
2	稚内港(第二副港)改修事業実施設計業務委託	中央4丁目	物揚場(-3m) 岸壁(-5m) L=58m、測量、実施設計一式	200日間	条件付一般競争	20,000	6月
3							
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

**環境水道部**

**水道施設課**

**水道グループ**

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	水道施設更新計画策定業務委託	富岡5丁目	萩ヶ丘浄水場 他 更新計画の策定	210日間	条件付一般競争	7,500	4月
2	大沼ポンプ場更新基本設計業務委託	声間	大沼ポンプ場更新計画の策定	270日間	条件付一般競争	8,500	5月
3							
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

**環境水道部**

**水道施設課**

**下水道グループ**

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	中央マンホールポンプ所更新実施設計業務委託	開運1丁目	中央マンホールポンプ所ポンプ1台、動力制御盤更新のための業務委託	270日間	条件付一般競争	3,300	5月
2	稚内市終末処理場汚水ポンプ更新実施設計業務委託	末広3丁目 終末処理場内	1号・2号汚水ポンプ更新のための業務委託	270日間	条件付一般競争	17,500 <del>175,000</del>	5月
3	稚内市終末処理場池棟覆蓋更新実施設計業務委託	末広3丁目 終末処理場内	池棟覆蓋等更新のための業務委託	270日間	条件付一般競争	6,400	5月
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

**教育部**  
**学校教育課**

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	工事監理業務委託(稚内南小学校校舎建設工事)	緑1丁目	危険建物として判定されたための改築工事の監理	480日間	条件付一般競争	22,335	5月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

## 平成29年度建設工事等の発注予定(設計等)

**教育部**  
**こども課**

※業務概要、期間、事業費等が変更及び業務が取りやめになる

可能性がありますのでご了承ください。

No.	委託業務名	施行場所	業務概要	期間	入札及び契約の方法	事業費(千円)	入札予定
1	宗谷保育所実施設計業務委託	宗谷	宗谷保育所の建替えに係る実施設計業務委託	130日間	条件付一般競争	8,925	4月
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							